# Orçamento

## Resumo por Subetapas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obra** | Obra teste | | |
| **Unidade construtiva** | 1 - DESPESAS PRELIMINARES E INDIRETAS DA OBRA | | |
| **Tipo de obra** | 1 - Construção Civil | | |
| **Endereço da obra** | São José dos Campos | | |
| **BDI** | não aplicado | **Encargos sociais** | % dos grupos de insumos |
| **Preços expressos em** | R$ (REAL) | | |

| Código | Descrição | Preço total | % Total |
|---|---|---|---|
| 00.000.001 | DESPESAS PRELIMINARES | 8.932,80 | 0,08 |
| 00.000.002 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 51.459,19 | 0,43 |
| 00.000.003 | MOVIMENTO DE TERRA | 25.000,00 | 0,21 |
| 00.000.004 | DESPESAS INDIRETAS DE OBRA | 1.290.563,30 | 10,86 |
| | **Total da unidade construtiva** | **1.375.955,29** | **11,58** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obra** | Obra teste | | |
| **Unidade construtiva** | 2 - EDIFÍCIO | | |
| **Tipo de obra** | 1 - Construção Civil | | |
| **Endereço da obra** | São José dos Campos | | |
| **BDI** | não aplicado | **Encargos sociais** | % dos grupos de insumos |
| **Preços expressos em** | R$ (REAL) | | |

| Código | Descrição | Preço total | % Total |
|---|---|---|---|
| 00.000.001 | FUNDAÇÕES PROFUNDAS TUBULÕES | 192.098,47 | 1,62 |
| 00.000.002 | INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES | 279.678,75 | 2,35 |
| 00.000.003 | SUPERESTRUTURA | 1.003.512,80 | 8,44 |
| 00.000.004 | ALVENARIA | 1.530.802,78 | 12,88 |
| 00.000.005 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 877.097,58 | 7,38 |
| 00.000.006 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 678.400,00 | 5,71 |
| 00.000.007 | COBERTURA | 65.667,74 | 0,55 |
| 00.000.008 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 186.460,98 | 1,57 |
| 00.000.009 | REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDE E TETOS | 1.067.818,63 | 8,98 |
| 00.000.010 | REVESTIMENTO PAREDES EXTERNAS | 555.963,20 | 4,68 |
| 00.000.011 | PISO | 1.029.250,78 | 8,66 |
| 00.000.012 | LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS | 201.353,73 | 1,69 |
| 00.000.013 | TAMPOS DE PEDRAS NATURAIS | 95.855,88 | 0,81 |
| 00.000.014 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 167.793,84 | 1,41 |
| 00.000.015 | ESQUADRAIS E GRADIS DE FERRO | 94.987,19 | 0,80 |
| 00.000.016 | ESQUADRAIS EM ALUMÍNIO | 447.750,18 | 3,77 |
| 00.000.017 | PINTURA ÁREA INTERNA E EXTERNA | 615.003,46 | 5,17 |
| 00.000.018 | MOLDURA EXTERNA | 2.164,48 | 0,02 |
| 00.000.019 | ELEVADORES | 360.000,00 | 3,03 |
| 00.000.020 | LIMPEZA | 15.369,85 | 0,13 |
| | **Total da unidade construtiva** | **9.467.030,32** | **79,65** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obra** | Obra teste | | |
| **Unidade construtiva** | 3 - SALÃO DE FESTAS | | |
| **Tipo de obra** | 1 - Construção Civil | | |
| **Endereço da obra** | São José dos Campos | | |
| **BDI** | não aplicado | **Encargos sociais** | % dos grupos de insumos |
| **Preços expressos em** | R$ (REAL) | | |

| Código | Descrição | Preço total | % Total |
|---|---|---|---|
| 00.000.001 | FUNDAÇÓES | 8.886,03 | 0,07 |
| 00.000.002 | INFRA-ESTRUTURA | 23.888,36 | 0,20 |
| 00.000.003 | SUPERESTRUTURA | 121.227,59 | 1,02 |
| 00.000.004 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2.774,88 | 0,02 |
| 00.000.005 | ALVENARIA | 14.981,99 | 0,13 |
| 00.000.006 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 9.800,00 | 0,08 |
| 00.000.007 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 10.600,00 | 0,09 |
| 00.000.008 | COBERTURA | 17.538,58 | 0,15 |
| 00.000.009 | REVESTIMENTOS PAREDES INTERNAS | 13.009,40 | 0,11 |
| 00.000.010 | REVESTIMENTOS PAREDES EXTERNAS | 16.469,00 | 0,14 |
| 00.000.011 | PISO | 14.066,16 | 0,12 |
| 00.000.012 | LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS | 4.461,96 | 0,04 |
| 00.000.013 | TAMPOS DE PEDRAS NATURAIS | 3.210,63 | 0,03 |
| 00.000.014 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 2.311,59 | 0,02 |
| 00.000.015 | ESQUADRAIS EM ALUMÍNIO | 9.555,17 | 0,08 |
| 00.000.016 | PINTURA INTERNA E EXTERNA | 2.685,75 | 0,02 |
| 00.000.017 | LIMPEZA | 1.739,70 | 0,01 |
| | **Total da unidade construtiva** | **277.206,79** | **2,33** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obra** | Obra teste | | |
| **Unidade construtiva** | 4 - GUARITA | | |
| **Tipo de obra** | 1 - Construção Civil | | |
| **Endereço da obra** | São José dos Campos | | |
| **BDI** | não aplicado | **Encargos sociais** | % dos grupos de insumos |
| **Preços expressos em** | R$ (REAL) | | |

| Código | Descrição | Preço total | % Total |
|---|---|---|---|
| 00.000.001 | FUNDAÇÓES | 2.092,66 | 0,02 |
| 00.000.002 | INFRA-ESTRUTURA | 6.459,36 | 0,05 |
| 00.000.003 | SUPERESTRUTURA | 12.406,90 | 0,10 |
| 00.000.004 | ALVENARIA | 2.605,56 | 0,02 |
| 00.000.005 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 2.500,00 | 0,02 |
| 00.000.006 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2.650,00 | 0,02 |
| 00.000.007 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 4.474,18 | 0,04 |
| 00.000.008 | REVESTIMENTOS PAREDES INTERNAS | 1.105,29 | 0,01 |
| 00.000.009 | REVESTIMENTOS PAREDES EXTERNAS | 4.281,80 | 0,04 |
| 00.000.010 | PISO | 1.449,22 | 0,01 |
| 00.000.011 | LOUÇAS E METAIS SANITARIOS | 676,57 | 0,01 |
| 00.000.012 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 624,20 | 0,01 |
| 00.000.013 | ESQUADRIAS DE ALUMINIO | 1.768,39 | 0,01 |
| 00.000.014 | PINTURA | 432,50 | 0,00 |
| 00.000.015 | LIMPEZA | 50,00 | 0,00 |
| | **Total da unidade construtiva** | **43.576,63** | **0,37** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obra** | Obra teste | | |
| **Unidade construtiva** | 5 - QUIOSQUE | | |
| **Tipo de obra** | 1 - Construção Civil | | |
| **Endereço da obra** | São José dos Campos | | |
| **BDI** | não aplicado | **Encargos sociais** | % dos grupos de insumos |
| **Preços expressos em** | R$ (REAL) | | |

| Código | Descrição | Preço total | % Total |
|---|---|---|---|
| 00.000.001 | FUNDAÇÓES | 3.291,51 | 0,03 |
| 00.000.002 | INFRA-ESTRUTURA | 8.566,24 | 0,07 |
| 00.000.003 | SUPERESTRUTURA | 13.561,61 | 0,11 |
| 00.000.004 | ALVENARIA | 2.440,85 | 0,02 |
| 00.000.005 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 2.500,00 | 0,02 |
| 00.000.006 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2.800,00 | 0,02 |
| 00.000.007 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 6.449,29 | 0,05 |
| 00.000.008 | REVESTIMENTOS PAREDES INTERNAS | 2.539,51 | 0,02 |
| 00.000.009 | REVESTIMENTOS PAREDES EXTERNAS | 4.379,42 | 0,04 |
| 00.000.010 | PISO | 4.574,45 | 0,04 |
| 00.000.011 | LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS | 1.342,00 | 0,01 |
| 00.000.012 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 599,36 | 0,01 |
| 00.000.013 | ESQUADRAIS EM ALUMÍNIO | 464,78 | 0,00 |
| 00.000.014 | PINTURA | 487,13 | 0,00 |
| 00.000.015 | LIMPEZA | 1.000,00 | 0,01 |
| | **Total da unidade construtiva** | **54.996,15** | **0,46** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obra** | Obra teste | | |
| **Unidade construtiva** | 6 - ÁREA EXTERNA | | |
| **Tipo de obra** | 1 - Construção Civil | | |
| **Endereço da obra** | São José dos Campos | | |
| **BDI** | não aplicado | **Encargos sociais** | % dos grupos de insumos |
| **Preços expressos em** | R$ (REAL) | | |

| Código | Descrição | Preço total | % Total |
|---|---|---|---|
| 00.000.001 | MURO | 92.878,29 | 0,78 |
| 00.000.002 | GRADIS | 31.974,07 | 0,27 |
| 00.000.003 | LIXEIRA | 5.775,73 | 0,05 |
| 00.000.004 | ABRIGO DE GÁS | 2.844,52 | 0,02 |
| 00.000.005 | MEDIDORES | 18.797,05 | 0,16 |
| 00.000.006 | PISCINA | 220.946,21 | 1,86 |
| 00.000.007 | CAIXA DE AREIA | 880,12 | 0,01 |
| 00.000.008 | PISO EXTERNO | 251.530,77 | 2,12 |
| 00.000.009 | PINTURA | 17.650,10 | 0,15 |
| 00.000.010 | PLAY GROUND | 9.000,00 | 0,08 |
| 00.000.011 | PAISAGISMO | 10.000,00 | 0,08 |
| 00.000.012 | LIMPEZA | 4.698,50 | 0,04 |
| | **Total da unidade construtiva** | **666.975,36** | **5,61** |
| | **Total da obra** | **11.885.740,54** | **100,00** |